
ADM Administração da Obra
III - 

Unidade
IV - 

Quantidade
V - Quantidade 

de unidades
VI - Valor 
Unitário

VII- Total da linha VIII - Total

ADM.1 Acompanhamento técnico da obra - Arquiteto h / semana 4,0 12,0 R$ 107,74 R$ 5.171,52 90769 SINAPI AGO/2022

ADM.2 Encarregado de obra (8 horas/dia) mês 1,0 3,0 R$ 7.045,86 R$ 21.137,58 ED-21776 SETOP JUN/2022 - Região Norte

ADM.3 Limpeza permanente da obra - 01 servente x 4 horas diárias h 56,0 3,0 R$ 18,02 R$ 3.027,36 ED-50367 SETOP JUN/2022 - Região Norte

ADM.4 Limpeza final para entrega da obra m2 1,0 148,0 R$ 6,43 R$ 951,64 ED-50266 SETOP JUN/2022 - Região Norte
R$ 30.288,10

CTO Canteiro de Obras
III - 

Unidade
IV - 

Quantidade
V - Quantidade 

de unidades
VI - Valor 
Unitário

VII- Total da linha VIII - Total

CTO.1
Tapume em chapa compensado de 12 mm e pontaletes h = 2,20 
m

m 1,0 40,00 R$ 216,38 R$ 8.655,20 ED-50159 SETOP JUN/2022 - Região Norte

CTO.2

Locação de container com isolamento térmico, tipo 2, para 
escritório de obra com sanitário contendo um (1) vaso sanitário e 
um (1) lavatório, com medidas referenciais de (6) metros 
comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil 
interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas e 
hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e 
ligações provisórias externas

mês 1,0 3,00 R$ 835,20 R$ 2.505,60 ED-16349 SETOP JUN/2022 - Região Norte

CTO.3

Locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para 
depósito/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de (6) 
metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura 
útil interna, inclusive ligações elétricas internas, exclusive 
mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas

mês 1,0 3,0 R$ 675,03 R$ 2.025,09 ED-16350 SETOP JUN/2022 - Região Norte

CTO.4

Locação de container com isolamento térmico, tipo 7, para 
vestiário de obra com quatro (4) chuveiros, três (3) vasos 
sanitários, um (1) mictório e um (1) lavatório, com medidas 
referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e 
(2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas e 
hidrossanitárias internas, exclusive mobilização/desmobilização e 
ligações provisórias externas

mês 1,0 3,00 R$ 787,90 R$ 2.363,70 ED-16354 SETOP JUN/2022 - Região Norte

CTO.5
Ligações provisórias para container tipo 2 (correspondente ao 
código ED-16349)

uni. 1,0 1,00 R$ 612,15 R$ 612,15 ED-16357 SETOP JUN/2022 - Região Norte

CTO.6
Ligações provisórias para container tipo 3 (correspondente ao 
código ED-16350)

uni. 1,0 1,00 R$ 321,32 R$ 321,32 ED-16358 SETOP JUN/2022 - Região Norte

CTO.7
Ligações provisórias para container tipo 7 (correspondente ao 
código ED-16354)

uni. 1,0 1,00 R$ 1.118,99 R$ 1.118,99 ED-16362 SETOP JUN/2022 - Região Norte

CTO.8 Consumo deenergia mês 1,0 3,00 R$ 581,84 R$ 1.745,53 CPU 01 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CTO.9 Consumo de água mês 1,0 3,00 R$ 156,85 R$ 470,55 CPU 02 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CTO.10
Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e 
transporte com caminhão guindauto (munck)

uni. 1,0 3,00 R$ 700,55 R$ 2.101,65 ED-50137 SETOP JUN/2022 - Região Norte

CTO.11

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada 
(3,00 x 1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com 
rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" 
enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto 
autoclavado pintadas

uni. 1,0 1,00 R$ 1.249,24 R$ 1.249,24 ED-50152 SETOP JUN/2022 - Região Norte

R$ 23.169,02
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PIS.1 Desmonte de assoalho para reaproveitamento m2 1 140,0 R$ 21,09 R$ 2.952,60 97643 SINAPI AGO/2022

PIS.2 Recuperação de assoalho de madeira m2 0,7 140,0 R$ 15,61 R$ 1.529,73 CPU 03 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIS.3 Barroteamento para assentamento do piso (6x8cm) m 1 378,0 R$ 36,41 R$ 13.762,98 4400 SINAPI AGO/2022 (Insumos)

PIS.4
Assoalho de madeira (Reposição) - ipê, jatobá, cumaru ou 
angelim - Incluso assentamento (Vide memorial descritivo)

m2 0,3 140,0 R$ 358,72 R$ 15.066,24 6182 SINAPI AGO/2022

PIS.5 Assentamento do assoalho (Recuperado) m2 0,7 140,0 R$ 39,76 R$ 3.896,60 CPU 04 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PIS.6 Rodapé de madeira (ipê ou similar) m 1 54,2 R$ 32,58 R$ 1.765,84 101739 SINAPI AGO/2022

PIS.7
Imunização e tratamento superficial das madeiras (novas e 
reaproveitadas) - 2 Demãos

m2 1 140,0 R$ 21,55 R$ 3.017,00 102234 SINAPI AGO/2022

PIS.8 Enceramento do assoalho m2 1 140,0 R$ 3,18 R$ 445,20 102499 SINAPI AGO/2022

PIS.9 Impermeabilização da superfície inferior dos barrotes (3 demãos) m2 0,27 140,0 R$ 21,64 R$ 817,99 ED-50174 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIS.10 Demolição de piso de concreto simples, incluso afastamento m3 1 3,5 R$ 266,94 R$ 934,29 ED-48440 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIS.11 Execução de colchão de brita n.2 junto às cavas de fundação m3 1 0,9 R$ 145,51 R$ 127,32 102719 SINAPI AGO/2022

PIS.12 Transporte de material demolido em caçamba m3 1 5,0 R$ 48,00 R$ 240,00 ED-51125 SETOP JUN/2022 - Região Norte

R$ 44.555,80

PIN Pintura
III - 

Unidade
IV - 

Quantidade
V - Quantidade 

de unidades
VI - Valor 
Unitário

VII- Total da linha VIII - Total

PIN.1 Fornecimento, montagens e desmontagens de andaimes m2/mês 148,0 1,5 R$ 6,66 R$ 1.478,52 ED-9075 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIN.2 Remoção de pintura - paredes m2 1,0 482,7 R$ 2,72 R$ 1.312,81 ED-50505 SETOP JUN/2022 - Região Norte
PIN.3 Remoção de camada pictórica - estrutura / elementos m2 1 42,3 R$ 4,12 R$ 174,36 ED-50507 SETOP JUN/2022 - Região Norte
PIN.4 Aplicação manual de fundo selador em paredes m2 1,0 482,7 R$ 3,40 R$ 1.641,01 88415 SINAPI AGO/2022

PIN.5
Pintura sobre parede em 2 demãos, excluso peparação da 
superfície com selador

m2 1,0 482,7 R$ 13,51 R$ 6.520,60 88489 SINAPI AGO/2022

PIN.6
Emassamento a óleo sobre madeira (1 demão), inclusive 
lixamento para pintura (torre)

m2 1,0 26,8 R$ 20,47 R$ 548,60 ED-50481 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIN.7
Pintura esmalte sobre madeira (2 demãos), inclusive 1 demão de 
fundo nivelador (torre)

m2 1,0 26,8 R$ 21,95 R$ 588,26 ED-50493 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIN.8
Emassamento a óleo sobre madeira (1 demão), inclusive 
lixamento para pintura (esquadrias, estruturas e elementos em 
madeira)

m2 1,0 110,3 R$ 20,47 R$ 2.258,25 ED-50481 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIN.9
Pintura sobre esquadrias, estruturas e elementos, 2 demãos, 
incluso preparação do suporte com fundo nivelador

m2 1,1 110,3 R$ 21,95 R$ 2.663,68 ED-50493 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIN.10
Emassamento a óleo sobre madeira (1 demão), inclusive 
lixamento para pintura (forro)

m2 1,0 173,0 R$ 20,47 R$ 3.541,31 ED-50481 SETOP JUN/2022 - Região Norte

PIN.11
Pintura sobre forro de madeira, 2 demãos, incluso preparação do 
suporte com fundo nivelador

m2 1,0 173,0 R$ 21,95 R$ 3.797,35 ED-50493 SETOP JUN/2022 - Região Norte

R$ 24.524,74

MOB Mobilização e Demobilização da Obra
III - 

Unidade
IV - 

Quantidade
V - Quantidade 

de unidades
VI - Valor 
Unitário

VII- Total da linha VIII - Total

MOB.1 Mobilização e Desmobilização da Obra uni. 0,005 1,0 R$ 122.537,66 R$ 612,69 ED-50392 SETOP JUN/2022 - Região Norte
R$ 612,69

BDI
BDI Unidade 19,61% 1 R$ 123.150,34 R$ 24.153,34

R$ 24.153,34

IX - REFERÊNCIASPIS Pisos Internos
III - 

Unidade
IV - 

Quantidade
V - Quantidade 

de unidades
VIII - Total

SUBTOTAL

SUBTOTAL

IX - REFERÊNCIAS

IX - REFERÊNCIAS

Cálculo do BDI

SUBTOTAL

SUBTOTAL

VI - Valor 
Unitário 

VII- Total da linha
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R$ 147.303,69

Ano Mês

2022 JUNHO

2022 AGOSTO

2022 AGOSTO

2022 AGOSTO

Fontes

SETOP JUN/2022 - Região Norte DE MINAS S/ DESONERAÇÃO http://www.infraestrutura.mg.gov.br/component/gmg/page/2243-consulta-a-planilha-preco-seinfra-regiao-norte

CUSTO TOTAL DA OBRA 

Link do arquivo

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_MG_202206_Desonerado https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_MG_202206_Desonerado https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648

SINAPI_Preco_Ref_Insumos_MG_062022_Desonerado https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648

A Fábrica - Soluções em Patrimônio Cultural | CNPJ 30.897.357/0001-85
Responsáveis pelo Orçamento

Régis Eduardo Martins (Restaurador)
Lívia L. Freire de Carvalho (Arquiteta Urbanista CAU A182241-1)

Paula Daniela Martins (CREA 245.575/D)
Guilherme Henrique Ferreira (CREA 324.221/D)
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