

MUNICÍPIO: Juiz de Fora

MONUMENTO: Museu do Crédito Real

OBRA/SERVIÇO: Projeto de Adequação e Manutenção da Edificação

DATA: julho/2020



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Referência	Descrição do Serviço	Unid.	Qtde	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI	Código
<b>01</b>	<b>LEVANTAMENTO</b>							
01.01	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral de terreno de 2.000 m2 a 10.000 m2	UNID.	1,00	R\$ 19.487,70	R\$ 24.085,48	R\$ 19.487,70	R\$ 24.085,48	COMPOSIÇÃO
						R\$ 19.487,70	R\$ 24.085,48	
<b>02</b>	<b>PROJETOS</b>							
02.01	Projeto de Instalações Elétricas	UNID.	1,00	R\$ 4.855,50	R\$ 6.001,07	R\$ 4.855,50	R\$ 6.001,07	COMPOSIÇÃO
02.02	Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias	UNID.	1,00	R\$ 2.579,40	R\$ 3.187,96	R\$ 2.579,40	R\$ 3.187,96	COMPOSIÇÃO
02.03	Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico	UNID.	1,00	R\$ 13.683,60	R\$ 16.912,00	R\$ 13.683,60	R\$ 16.912,00	COMPOSIÇÃO
						R\$ 21.118,50	R\$ 26.101,04	
<b>03</b>	<b>APROVAÇÕES</b>							
03.01	Aprovação de Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico no Corpo de Bombeiros/MG	UNID.	1,00	R\$ 2.272,21	R\$ 2.808,30	R\$ 2.272,21	R\$ 2.808,22	SETOP-PROJ-EXE-465
						R\$ 2.272,21	R\$ 2.808,22	
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO</b>							
04.01	Planilha Orçamentária / Cronograma Físico-Financeiro	M²	1.009,65	R\$ 3,59	R\$ 4,44	R\$ 3.624,64	R\$ 4.479,70	SETOP-PLAN-PRO-295
04.02	Compatibilização de projetos	M²	1.009,65	R\$ 1,87	R\$ 2,31	R\$ 1.888,05	R\$ 2.333,44	SETOP-PROJ-EXE-545
04.03	Coordenação de Projetos	%	0,06	R\$ 13.683,60	R\$ 16.912,00	R\$ 821,02	R\$ 1.014,69	SETOP-PROJ-EXE-585
						R\$ 6.333,71	R\$ 7.827,83	
<b>TOTAL SEM BDI</b>						<b>49.212,12</b>		
<b>BDI</b>			<b>23,59</b>	<b>1,2359</b>		<b>11.610,73</b>		
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>60.822,84</b>		

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SORAIA APARECIDA MARTINS FARIAS - CAU-29284-9 - MASP: 377669-7