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PLANTA ASSOALHO | CORO/TORRE 1:50

ESCALA

PROJETO DE RESTAURAÇÃO

01/03AGO/2020

DATA

PRANCHA

RESPONSÁVEL

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

ETAPA DO PROJETO

CAPELA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM - MONTES CLAROS/MG

A FÁBRICA - PATRIMÔNIO

CAU

PLANTA ASSOALHO 1:50

PLANTA TÉRREO 1:50

RESTAURADOR RESPONSÁVEL - RÉGIS E. MARTINS

ARQUITETA-URBANISTA RESPONSÁVEL - LÍVIA FREIRE | CAU A154558-2

ENGENHEIRA CIVIL - PAULA DANIELA MARTINS | CREA 245.575/D

PROPRIETÁRIO - PARÓQUIA DE SANTA RITA

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO - PMOC

PADRE PEDRO HENRIQUE CRUZ

OUTROS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PÇA. MANUEL 400, S/N. MORRINHOS, MONTES CLAROS

ÁREA DO TERRENO = n/i m² 

ÁREA DA EDIFICAÇÃO = 165 m²

Nº DE PAVIMENTOS: 1

EQUIPE DE PROJETO

ASSINATURAS

LOGRADOURO

OUTROS

- -

- -
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DETALHE - TORRE: PISO INTERNO

S1

ITEM ETAPA / SERVIÇO

E 3.1. Recuperação da Estrutura de Madeira

E1 Escoramento correto das paredes e estrutura

D1 Demolições de parcial de parede

E2 Substituição parcial dos esteios da estrutura

E3 Substituição integral dos esteios da estrutura

E4 Execução de embasamento para os esteios reparados

E5 Imunização das peças de madeira

Impermeabilização das bases das peças de madeira

AT1 Atirantamento dos frechais na parede PR-1

T1 Reforço estrutural da torre

A 3.2. Tratamento das Paredes de Alvenaria de Tijolo Cerâmico

A1 Demolição integral dos pilares em concreto armado

A2 Escoramento correto das paredes e estrutura

D2 Demolição parcial da alvenaria de tijolos

A3 Reassentamento de alvenaria

A4 Recomposição da alvenaria onde se removeu elementos da parede

D3 Demolição parcial do reboco

D4 Demolição integral do reboco

A6 Construção de novo reboco sobre as paredes e estrutura

A7 Execução de pilastras sobre as estruturas

A8 Recomposição de pilatras

A9 Tratamento de trincas e rachaduras ou alvenaria com desagregação das fiadas

PS 3.3. Pisos

PS1 Remoção do assoalho

PS2 Rebaixamento do piso junto à estrutura de madeira

Execução de colchão de brita junto às cavas de fundação

PS3 Recuperação do assoalho a ser reaproveitado

PS4 Imunização e tratamento superficial das madeiras (novas e reaproveitadas)

IN Preparação para as instalações prediais

PS5 Impermeabilização da superfície inferior dos barrotes

PS6 Instalação dos barrotes

Fixação das tábuas de encaixe macho e fêmea

PS7 Acabamento por enceramento

F 3.4. Forros

F1 Remoção de camada pictórica e repintura

F2 Recuperação do forro a ser reaproveitado (tábuas e barrotes)

F3 Imunização da madeira

F4 Reassentamento do barroteamento

Reassentamento do forro

F5 Previsão de acesso para conservação preventiva

Q 3.5. Esquadrias

Q1 Remoção das folhas da porta P1 e P4

Reparo das folhas da porta (P1 e P4)

Reinstalação da porta e ferragens

Escoramento das vergas

Q2 Remoção / substituição de partes apodrecidas dos esteios de sustentação

Q3 Imunização de todas as madeiras, já existentes ou enxertos

Q4 Reparos pontuais nas bandeiras das janelas e folhas das portas

Revisão das ferragens existentes nas janelas

Q5 Remoção de camada pictórica

Q6 Instalação de trancas e ferragem

S 3.6. Serviços Extraordinários

S1 Remoção da escada de acesso à torre

Desmonte do assoalho interno

Reposicionamento do barroteamento

Imunização de todas as madeiras, já existentes ou enxertos

Reinstalação o piso e da escada

S2 Desmonte da janela sineira

Reposicionamento da guarnição da esquadria

Reinstalação da bandeira da janela sineira

PT 3.7. Pintura e acabamento final

PT1 Esquadrias e elementos em madeira

PT2 Paredes

PT3 Forro
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